

524国道秀洲王江泾至新塍公路工程—王江泾镇涉及管线迁改工程涉路、涉航等技术咨询服务开标记录表

开标时间：2024年9月23日14:00															
序号	投标单位	总投标报价 (元)	涉路施工安全性评价服务				航道通航条件影响评价服务				物探服务 (元)	精探服务 (元)	服务期限	质量要求	项目负责人
			穿越国/ 省道 (元)	穿越县 道 (元)	平行省 道 (元)	平行县 道 (元)	VII级航 道 (元)	涉油管安全 性评价：交 叉(元)	涉油管安全 性评价：并 行(元)						
1	中设科欣设计集团有限公司	867700	44500	31150	16700	10000	54500	80000	80000	17000	80000	配合招标人在公路施工前完成管线迁改，在管线施工前完成涉路、涉航评价及其他管线主管单位要求的安全性评价报告的编制。	完成管线迁改工作，获得公路、航道及其他管线主管单位批复的许可文件。	罗云滚	
2	浙江宜路工程管理咨询集团有限公司	911400	46500	32550	18600	9300	55800	83700	83700	18600	83700	配合招标人在公路施工前完成管线迁改，在管线施工前完成涉路、涉航评价及其他管线主管单位要求的安全性评价报告的编制。	完成管线迁改工作，获得公路、航道及其他管线主管单位批复的许可文件。	陈娇	
3	浙江尚诚交通设计有限公司	930000	50000	35000	20000	10000	60000	85000	85000	15000	85000	配合招标人在公路施工前完成管线迁改，在管线施工前完成涉路、涉航评价及其他管线主管单位要求的安全性评价报告的编制。	完成管线迁改工作，获得公路、航道及其他管线主管单位批复的许可文件。	刘尚俊	
4	江苏省科佳设计集团股份有限公司	978000	50000	35000	20000	10000	60000	90000	90000	20000	89000	配合招标人在公路施工前完成管线迁改，在管线施工前完成涉路、涉航评价及其他管线主管单位要求的安全性评价报告的编制。	完成管线迁改工作，获得公路、航道及其他管线主管单位批复的许可文件。	吴建东	
5	浙江启宸工程设计咨询有限公司	957000	49000	34000	19000	9000	59000	89000	89000	19000	89000	配合招标人在公路施工前完成管线迁改，在管线施工前完成涉路、涉航评价及其他管线主管单位要求的安全性评价报告的编制。	完成管线迁改工作，获得公路、航道及其他管线主管单位批复的许可文件。	廖财斌	
6	浙江中路交通设计有限公司	976500	50000	35000	20000	10000	60000	90000	90000	19500	89500	配合招标人在公路施工前完成管线迁改，在管线施工前完成涉路、涉航评价及其他管线主管单位要求的安全性评价报告的编制。	完成管线迁改工作，获得公路、航道及其他管线主管单位批复的许可文件。	梁地	

524国道秀洲王江泾至新塍公路工程—王江泾镇涉及管线迁改工程涉路、涉航等技术咨询服务开标记录表

开标时间：2024年9月23日14:00

序号	投标单位	总投标报价 (元)	涉路施工安全性评价服务				航道通航条件影响评价服务			物探服务 (元)	精探服务 (元)	服务期限	质量要求	项目负责人
			穿越国/省道 (元)	穿越县道 (元)	平行省道 (元)	平行县道 (元)	VII级航道 (元)	涉油管安全性评价：交叉 (元)	涉油管安全性评价：并行 (元)					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

浙江禹川勘测设计有限公司	29.1500
福建省永川水利水电勘测设计院有限公司	28.7800
兆达连合工程技术有限公司	28.6700
浙江道元工程技术有限公司	27.6500
浙江中洋工程管理咨询有限公司	25.3600

<p>(1) 合同签订后20日内完成送审稿；(2) 评审会出具意见后7内完成报批稿，并协助甲方完成水利部政务服务平台备案手续。</p>	<p>耿春红</p>
<p>(1) 合同签订后20日内完成送审稿；(2) 评审会出具意见后7内完成报批稿，并协助甲方完成水利部政务服务平台备案手续。</p>	<p>彭少兵</p>
<p>(1) 合同签订后20日内完成送审稿；(2) 评审会出具意见后7内完成报批稿，并协助甲方完成水利部政务服务平台备案手续。</p>	<p>赵军杰</p>
<p>(1) 合同签订后20日内完成送审稿；(2) 评审会出具意见后7内完成报批稿，并协助甲方完成水利部政务服务平台备案手续。</p>	<p>朱顺</p>
<p>(1) 合同签订后20日内完成送审稿；(2) 评审会出具意见后7内完成报批稿，并协助甲方完成水利部政务服务平台备案手续。</p>	<p>管王勇</p>