

铜陵市义安区凤凰山景区农文旅融合提升改造项目造价咨询

中标候选人公示

项目编号	铜华诚招代【2025】第076号		
项目名称	铜陵市义安区凤凰山景区农文旅融合提升改造项目造价咨询		
建设单位	安徽金凤旅游有限公司		
建设单位联系人联系方式	汪先生 17705625791	建设单位联系地址	铜陵市义安区顺安镇
控制价（元）	650000.00		
开标时间	2025年12月29日15:00		
排序	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	铜陵兴业建设项目管理有限公司	安徽同升工程管理有限公司	安徽建大项目管理有限公司
投标价（元）	519675.00	517400.00	518700.00
工期	从第一个单项工程开始至全部施工阶段图纸预算审核完成，本项目总工期约为730日历天	从第一个单项工程开始至全部施工阶段图纸预算审核完成，本项目总工期约为730日历天	从第一个单项工程开始至全部施工阶段图纸预算审核完成，本项目总工期约为730日历天
项目负责人	凤浩	李沪军	朱林文
项目负责人资格证书名称	土木建筑工程一级造价工程师	土木建筑工程一级造价工程师	土木建筑工程一级造价工程师
项目负责人资格证书编号	建【造】11203400000471	建【造】11033400010904	建【造】11083400001369
质量标准	合格	合格	合格
业绩	1. 芜湖县临湖丽城安置小区四期工程（二审） 签订日期：2024.1 投资额：1.925473624亿元 2. 屯溪区九龙低碳经济园区基础设施提升项目-08地块改扩建一期工程项目 签订日期：2025.5 投资额：1.1395亿元	1. 伟星院子（东区）16#、17#、20#、21#、24#、25#、27#~31#楼、非人防车库工程、公共部位装饰、样板房建安及安装配套工程 签订日期：2021.7 投资额：1.92亿元 2. 伟星长江之歌二期三标8#、15#、地下室建安工程及配套工程 签订日期：2022.3 投资额：1.839264亿元	1. 铜陵市三正滨江之星项目全过程咨询 签订日期：2021.8 投资额：3.8亿元 2. 铜陵市义安区民安苑项目全过程咨询 签订日期：2022.10 投资额：2.82亿元
评标被否决单位及原因	无		
公示日期	2025年12月30日至2026年01月05日		
代理机构	铜陵华诚工程咨询有限公司		
代理机构联系人	古女士 0562-2825819		
招标代理联系地址	铜陵市铜井路西段658号		

对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议，招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的，可于收到答复的10日内向行政监督部门提出书面投诉，未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。